附件：哈尔滨石油学院学生寝室床柜制作改造安装

施工项目工程量及具体要求
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	序号
	施工项目明细
	数量（以每个寝室计算）

	1
	生产制作下铺床屉（包含安装螺栓，需根据寝室实际情况测量生产）
	2个

	2
	上楼并安装下铺床屉
	2个

	3
	生产制作床底柜(外形尺寸长X宽X高 900mmX550mmX390mm）
	2个

	4
	上楼并安放到床底
	2个

	5
	拆卸寝室组合柜
	2套

	6
	将大衣柜移位到寝室门侧位置
	2个

	7
	将拆卸下的两个小柜与一个桌板固定放到窗口位置
	1套

	8
	将拆卸寝室组合柜的鞋架运输下楼到指定地点
	2个

	9
	将拆卸寝室组合柜的横书架运输下楼到指定地点
	2个

	10
	将拆卸寝室组合柜的竖书架运输下楼到指定地点
	2个

	11
	将拆卸寝室组合柜的桌面板运输下楼到指定地点
	1个

	12
	梯子移位（里侧上下铺梯子位置与桌板形成干涉）

绝算需根据实际更改量计算
	2个


工程总量：改造房间300间，增加床底柜600个，下铺床屉改造完成600个
技术要求：下铺床屉使用管材≥1mm  表面磷化烤漆处理

床底柜要求使用板材≥0.4mm  表面磷化烤漆处理

床底柜为两套方案，分别为双开门床底柜与双抽屉单开门,床底柜需分别报价

乙方投标需提供生产产品尺寸详细图纸

工程周期：2020年8月20日前完成
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